

V Žiline, dňa: 22.10.2013

Zápisnica

z vyhodnotenia prieskumu trhu na dodávku, montáž okien a s tým spojených potrebných
stavebných prác na:

ŠZŠ a ŠMŠ, J. Vojsaššáka 13, 010 08 Žilina

ako metódy verejného obstarávania v zmysle § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konaného dňa 18.10.2013 o 13,00 hodine v kancelárii riaditeľky ŠZŠ a ŠMŠ v Žiline.

1.

Poverená osoba z dôvodu zabezpečenia čestnej hospodárskej súťaže previedla prieskum trhu v zmysle § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prieskum trhu bol uskutočnený so žiadosťou o poskytnutie cenovej ponuky podľa predloženého výkazu výmer a po prípadnej individuálnej obhliadky budovy:

Budova: **Špeciálna základná škola a Špeciálna materská škola**

Miesto: **Žilina**

Objednávateľ: **ŠZŠ a ŠMŠ, J. Vojsaššáka 13, 010 08 Žilina**

Požadovaný rozsah prác a dodávok:

| <u>Práce a dodávky</u> | <u>Množstvo / Výmera</u> |
|---|--------------------------|
| <u>3 - Zvislé a kompletne konštrukcie:</u> | |
| 1. 011 Murivo z porobet tvárnic PPT-hlad. Ytong, 376mm P4-600 domurovanie otvorov po vybúraní dvierí: „zborovňa“, $(2,70*2,75*0,38) * 2 = 5,643$ | 5,643 m ³ |
| 2. 014 Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyret. penou hr. „, pod stropom „, $(2,70*2) = 5,400$ | 5,400 m |
| <u>6 - Úpravy povrchov, výplne:</u> | |
| 3. 011 Zakrývanie vnút.okenných otvorov, predmetov a konštrukcie zakrývanie dverí, ochrana nábytku | 60,000 m ² |
| 4. 014 Omietka rýh stropov š.do 150mm MV hrubou alebo hladkou „, po vybúraní dvier „, $(2,70*2+1,80) * 0,10 * , = 1,440$ | 1,440 m ² |
| 5. 011 Oprava a začistenie osteni okien a dverí „zborovňa“ $(1,35+1,7*2)*(2+4+4) = 47,500$ „telocvičňa“ $(1,25+1,7*2)*(4+3+3) = 46,500$ „,9.ročník“ $(1,35+1,7*2)*4 = 19,000$ „,8.ročník“ $(1,35+1,7*2)*4 = 19,000$ „,7.ročník“ $(1,35+1,7*2)*4 = 19,000$ „,6.ročník“ $(1,35+1,7*2)*4 = 19,000$ | 400,400 m |

- „5.ročník“ $(1,35+1,7*2)*4 = 19.000$
 „3.ročník“ $(1,35+1,7*2)*4 = 19.000$
 „2.ročník“ $(1,35+1,7*2)*4+(8,80+1,7*2) = 31.200$
 „2.ročník-rohová tr.“ $(1,35+1,7)*4+(0,85+2,6*2)+(1,25+1,7)*5 = 33.000$
 „10.ročník“ $(1,35+1,7*2)*3 = 14.250$
 „dielňa“ $(1,2+1,7*2)*3+(1,8+2,65*2)*1 = 20.900$
 „ekonomka“ $(1,35+1,7*2)*2 = 9.500$
 „kuchynka“ $(1,35+1,7*2)*4 = 19.000$
 „kuch.sklad, kanc.“ $(2,65+0,55*2)*5+(1,80+0,55)*2 = 23.450$
 „práčovňa“ $(0,9+1,7*2)*3 = 12.900$
 „logopédia“ $(1,3+1,7*2)*4 = 18.800$
 „účtovníčka“ $(1,3+1,7*2)*2 = 9.400$
6. 011 Omietka vnút.stien zo suchých zmesí na tvárnice Ytong hr. 10Mm 14,850 m²
 „na domur.parapetu interier“ $(2,70*2,75)*2 = 14.850$
 7. 011 Potiahnutie vnút.stien sklotextilnou mriežkou 14,850 m²
 „na domur.parapetu interier-výmera detto exteriér“
 8. 011 Náter vonk.omietky farbou 16,335 m²
 „na domurovkách vr.rozšir.pásov“
 9. 011 Omietka vonk.stien zo suchých zmesí na Ytong hr. 15Mm 14,850 m²
 „na domur.parapetu exteriér“ $14,85 = 14,850$
 10. 014 Doplnenie jestvujúcich mazanín betónom prostým rýhy 0,054 m³
 „po vybúraní dvier v podlahe“ $(2,70*2)*0,10*0,10 = 0,054$

9 - Ostatné konštrukcie a práce:

11. 003 Lešenie ľahké pracovné pomocné výšky podlahy do 1,9m exteriér 25,000 m²
 12. 011 Vyčistenie budov obč.výstavby pri výške podlažia do 4m po ukončení prác 1,000 kpl
 13. 013 Vyvesenie drev.krídíel okien do 1,5 m² 250,000 ks
 $3*10+3*10+(3*4)*6+(3*4+1)+(3*4+1*2+2*5) = 169.000$
 $3*4+(2*3+2*4+2*4)+2*4+(2*2)+(2*2+3*2) = 56.000$
 $(3*2+4*1)+(2*3+6*1)+2*2++*4+(+*(2+3)+3*2) = 60.000$
 $1*3+2*4+2*2-50 = -35.000$
 14. 013 Vyvesenie drev. krídíel dverí nad 1,5 m² 1,000 ks
 „balk.dvere“ $1 = 1.000$
 15. 013 Vybúranie rámov okien drev.dvojitych alebo zdvoj.do 4 m² 204,098 m²
 „zborovňa“ $(1,35*1,7)*(2+4+4) = 22.950$
 „telocvičňa“ $(1,25*1,7)*(4+3+3) = 21.250$
 „9.ročník“ $(1,35*1,7)*4 = 9.180$
 „8.ročník“ $(1,35*1,7)*4 = 9.180$
 „7.ročník“ $(1,35*1,7)*4 = 9.180$
 „6.ročník“ $(1,35*1,7)*4 = 9.180$
 „5.ročník“ $(1,35*1,7)*4 = 9.180$
 „3.ročník“ $(1,35*1,7)*4 = 9.180$
 „2.ročník“ $(1,35*1,7)*4+(8,80*1,7) = 24.140$
 „2.ročník-rohová tr.“ $(1,35*1,7)*4+(0,85*2,6)+(1,25*1,7)*5 =$
 „10.ročník“ $(1,35*1,7)*3 = 6.885$
 „dielňa“ $(1,2*1,7)*3+(1,8*2,65)*1 = 10.890$
 „ekonomka“ $(1,35*1,7)*2 = 4.590$
 „kuchynka“ $(1,35*1,7)*4 = 9.180$
 „kuch.sklad.kancl.“ $(2,65*0,55)*5+(1,80*0,55)*2 = 9.268$
 „práčovňa“ $(0,9/1,7)*3 = 4.590$
 „logopedia“ $(1,3*1,7)*4 = 8.840$
 „účtovníčka“ $(1,3*1,7)*2 = 4.420$

| | | |
|---|---|----------------------|
| 16. 013 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 11,021 t |
| 17. 013 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 154,294 t |
| 18. 013 | Vnútroštavenisková doprava sute a výburan.hmôt do 10 m | 11,021 t |
| 19. 013 | Vnútroštavenisková doprava sute a výbur hmôt každých ďalších 5 m | 11,021 t |
| 20. 006 | Uloženie sute na skládku | 11,021 t |
| 21. 013 | Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach | 11,021 t |
| 22. 014 | Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m | 11,565 t |
| 23. 000 | Konštrukcie a práce HSV, HZS T5 „úprava podlahy pre domur.parapet.muriva“ | 65,000 h |
| <u>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</u> | | |
| 24. 700 | Izolácia proti tlakovej vode vodorovná 1x Hydrobit 1x NAP 1x NA „izolácia domuroviek parap.muriva“ $(2,7*2)*0,6 = 3,240$ | 3,240 m ² |
| <u>764 - Konštrukcie klampiarske</u> | | |
| 25. 764 | Montáž pz oplechovanie parapetov rš 330 „spätná montáž oplechovania parapetov-detto dmt“ | 128,850 m |
| 26. 764 | Klampiarska demon. parapetov rš 330 $1,35*10*1,25*10+1,35*(4*7)+0,9+(1,35*4+0,9+1,25*5) = 77.250$ $1,35*3+1,4*(3+4+2)+1,35*6+(1,25*2+1,5*2)+1,2*2+2,0 = 34.650$ $(2,1*2+2,35)+(1,25*3+1,8)+1,35*2+1,4*4+2,7*(2+3) = 33.900$ $0,95*3+1,3*4-25 = -16.950$ | 128,850 m |
| 27. 764 | Presun hmôt pre klampiarske konštrikcie v objektoch výšky do 12 m | 2,900 % |
| <u>766 - Konštrukcie stolárske</u> | | |
| 28. MAT | Plastové výplne s izolačným dvojsklom 1250,1730 „telocvičňa“ $4+3+3 = 10.000$ „2.ročník-rohová tr.“ = 5.000 „dielňa“ $3 = 3.000$ „účetovníčka“ $2 = 2.000$ | 20,000 kpl |
| 29. MAT | Plastové výplne s izolačným dvojsklom 1370x1730 „zborovňa“ $2+4+4 = 10.000$ „9.ročník“ $4 = 4.000$ „8.ročník“ $4 = 4.000$ „6.ročník“ $4 = 4.000$ „5.ročník“ $4 = 4.000$ „2.ročník“ $4 = 4.000$ „2.ročník-rohová tr.“ $4 = 4.000$ „10.ročník“ $3 = 3.000$ „ekonómka“ $2 = 2.000$ „kuchyňa“ $4 = 4.000$ | 43,000 kpl |
| 30. MAT | Plastové výplne s izolačným dvojsklom 1375x1730 „7.ročník“ $4 = 4.000$ „3.ročník“ $4 = 4.000$ „logopédia“ $4 = 4.000$ | 12,000 kpl |
| 31. MAT | Plastové výplne s izolačným dvojsklom 1780x2650 „dielňa“ | 1,000 kpl |
| 32. MAT | Plastové výplne s izolačným dvojsklom 680x2680 „2.ročník-rohová tr.“ $1 = 1.000$ | 1,000 kpl |
| 33. MAT | Plastové výplne s izolačným dvojsklom 900x1730 „2.ročník“ $1 = 1.000$ „pracovňa“ $3 = 3.000$ | 4,000 kpl |

| | | |
|---------|---|-----------------------|
| 34. MAT | Plastové výplne s izolačným dvojsklom 2075x800 „chodba pri telocvični“ 2 | 2,000 kpl |
| 35. MAT | Plastové výplne s izolačným dvojsklom 2350x800 „chodba pri telocvični“ 1 | 1,000 kpl |
| 36. MAT | Plastové výplne s izolačným dvojsklom 2650x550 „kuchyňa-sklad, kancel.“ 2+3 = 5.000 | 5,000 kpl |
| 37. MAT | Plastové výplne s izolačným dvojsklom 1800x550 „kuchyňa-sklad, kancel.“ 2 = 2.000 | 2,000 kpl |
| 38. MAT | Plastové výplne s izolačným dvojsklom 1970x2680 dvere vchod „chodba pri kuch.zver.“ 1 | 1,000 kpl |
| 39. MAT | Demontáž obloženia stien z panelov pl.do 1,5 m ² dmt. drev obloženia nad oknami: „3.trieda-ŠMŠ-vláčik“ 5,5*0,3 = 1.650 „veľká trieda ŠMŠ“ (5,4*2+0,6*3)*0,3+(3,6*3+1,8+0,5*3)*0,3 = 8.100 „1.A trieda“ (3,6+1,5)*0,3 = 1,530 | 11,280 m ² |
| 40. MAT | Demontáž parapetných dosiek drevených, laminovaných šírky do: 10+10+4+4+4+4+4+4+4+4+5+3+9+6+4+3 = 82.000 | 88,000 ks |
| 41. MAT | Montáž obloženia ostenia | 49,000 m ² |
| 42. MAT | Presun hmôt pre konštr.stolárske v objektoch výšky do 12m | 212,757 % |

767 - Konštrukčné doplnkové kovové stavebné práce

| | | |
|---------|---|-----------|
| 43. 767 | Montáž atypických stavebných doplnkových konštrukcií do 10 kg „spätná montáž a úpravy mreží“ 10kg*(8*2)+15 = 175.000 | 85,000 kg |
| 44. 767 | Demontáž ostatných doplnkov do 50 kg „demontáž vonk.oc.mreží okien“ 10kg*(8*2)+15 = 175.000 | 85,000 kg |
| 45. 767 | Presun hmôt pre kovové stav.doplnk.konštrukcie v objektoch výšky | 3,299 % |

783 - Nátery:

| | | |
|---------|--|----------------------|
| 46. 783 | Opr.náterov stolárskych výrobkov syntet. Dvojnásobné „oprava vonkajších náterov medzioknových drevených vložiek: 0,6*1,7*6+0,3*1,7*4 = 8.160 | 8,160 m ² |
|---------|--|----------------------|

784 - Malby:

| | | |
|---------|---|------------------------|
| 47. 784 | Malba zo zmesi tekut. 1 far.dvojnás.v miest.do 3,8 m „na domurovkách – interiér“ 2,7*2,7*2 = 14,580 „ostenia = výmera začistenia š.300mm“ 413,85*0,30 = 124.155 | 138,735 m ² |
|---------|---|------------------------|

999 – PSV ostatné:

| | | |
|---------|---|------------|
| 48. 700 | Konštrukcie a práce PSV, HZS T6 „drobné demont.práce-obloženie, medziok.vložky, sťahovanie | 80,000 hod |
|---------|---|------------|

Ide o primeraný postup pre zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Vyhodnotenie ponúk uskutočnila týmto úkonom poverená osoba.

2.

Cenové ponuky tvoria prílohu tejto zápisnice

(ceny v Eur s DPH) :

| | |
|--|---------------|
| a) PAMSTAV spol. s.r.o., Ul.K.Kmeťku 9, 010 08 Žilina | 32.160,05 Eur |
| b) Pavol Skubík – ANYMONT, Fatranská 3100/3, 010 08 Žilina | 32.235,00 Eur |

| | |
|--|---------------|
| c) Dial sk, s.r.o., ul. 1 mája 18, 010 01 Žilina | 35.708,64 Eur |
| d) LEMONT – Slovakia Žilina, Veľké Rovné č.586, 013 62 Veľké Rovné | 35.998,88 Eur |
| e) VEKAM, s.r.o., ul. Rakové 75/19, 010 01 Žilina-Trnové | 31.999,63 Eur |

3.

Identifikácia úspešného uchádzača: Poverená osoba po vyhodnotení prieskumu trhu navrhuje uzatvoriť Zmluvu o dielo na uskutočnenie dodávky, montáže okien a s tým spojených potrebných stavebných prác s uchádzačom:

e) VEKAM, s.r.o., ul. Rakové 75/19, 010 01 Žilina-Trnové 31.999,63 Eur

ktorý ponúkol uskutočnenie dodávky, montáže okien a s tým spojených potrebných stavebných prác: **za najnižšiu cenu a zodpovedajúcu kvalitu.**

Bc. Blanka Vajdová – poverená osoba

.....
vlastnoručný podpis

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA
A ŠPECIÁLNA MATERSKÁ ŠKOLA
J. Vojtáššáka 13
010 08 ŽILINA

Mgr. Miroslava Jančová – riaditeľka školy

.....
vlastnoručný podpis